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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет комиссионного отбора подрядных организаций, максимальная цена договора.

1.1. Предметом настоящего комиссионного отбора подрядных организаций является право заключения договора на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2, кор.3»;
1.2. Максимальная цена лота по капитальному ремонту крыши составляет 3 119 004,30 (три миллиона сто девятнадцать тысяч четыре) рубля 30 копеек, в том числе:

2. Порядок, содержание и состав документации о проведении комиссионного отбора подрядных организаций

   2.1. Комиссионный отбор подрядной организации проводится в соответствии с «Порядком привлечения НКО «ФКР МО», органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2014 № 494-ПП (далее – Порядок).
    2.2. Документация о комиссионном отборе подрядной организации включает в себя: 
1) инструкцию и образцы форм, рекомендуемых для заполнения участникам;
2) проект договора;
3) техническое задание;
4) календарный график выполнения работ.
2.3. При проведении комиссионного отбора какие-либо переговоры заказчика или комиссии с участником не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. В случае нарушения указанного положения комиссионный отбор может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. Сведения о Заказчике.

3.1. Заказчик: 
1) Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее НКО «ФКР МО»);
2) юридический адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1
3) почтовый адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1; 
4) банковские реквизиты: 
5) ИНН 5190996259, КПП 519001001
6) Р/счет 40703810741000081293 в Отделение №8627 Сбербанка России г. Мурманск,
7) БИК 044705615, Кор/счет 30101810300000000615;
8) контактное лицо: Антонов Евгений Викторович;
- контактный телефон: 8(815-2) 411-424, факс 8(815-2) 412-662
- адрес электронной почты: ea@fkrmo.ru
- время приема: рабочие дни с 14:00 до 15:00.
    3.2 Компетентной комиссией для настоящего комиссионного отбора подрядной организации является комиссия, созданная в соответствии с Порядком.

4. Требования, предъявляемые к участникам комиссионного отбора подрядной организации.

4.1 Участник комиссионного отбора подрядной организации должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом данного комиссионного отбора.
4.2 К участию в комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - участник), отвечающие следующим требованиям:
- соответствие участников требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом комиссионного отбора, а именно: наличие свидетельства СРО о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»): 
II. Виды работ по подготовке проектной документации
2. Работы по подготовке архитектурных решений;
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);
- не нахождение в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства);
- не приостановление деятельности в порядке, предусмотренном законодательством, на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике комиссионного отбора предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; от 18.07.2011 №223-ФЗ.
             4.3. В случае, если максимальная цена договора, предложенная участником комиссионного отбора подрядных организаций, снижена более чем на 10 (десять) %, участник до заключения договора, обязан предоставить Заказчику экономическое обоснование снижения цены договора с предоставлением сметной документации, прайс-листов на применяемые строительные материалы и других документов, необходимых для обоснования снижения максимальной цены договора.

5. Требование обеспечения заявки.

    5.1. Требование не установлено.

6. Требование обеспечения исполнения договора.

    6.1. Требование не установлено.

7. Документы, входящие в состав заявки

7.1. Для участия в комиссионном отборе подрядной организации участник подает заявку (форма № 1 к инструкции участникам) с приложением следующих документов:
7.1.1. Опись входящих в состав заявки документов (форма№ 2 к инструкции участникам).
7.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника и на подписание поданной заявки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
7.1.3. Документ или копия документа, подтверждающие внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено документацией о комиссионном отборе).
7.1.4. Договоры подряда и акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) или копии указанных документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на аналогичных объектах и соответствие квалификационным требованиям, либо пояснительная записка о причинах отсутствия данных документов (Форма № 3).
7.1.5. Организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки). Организационно-штатное расписание должно быть представлено по унифицированной форме № Т-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1.
7.1.6. Копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).
7.1.7. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
6.1.8. Копия свидетельства о государственной регистрации.
7.1.9. Оригинал или копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее, чем за 3 (Три) месяца до объявления комиссионного отбора.
7.1.10. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год (только для индивидуальных предпринимателей), полученная не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки.
7.1.11. Копия Свидетельства саморегулируемой организации, выданного участнику, о допуске к строительным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При окончании срока действия свидетельства до исполнения обязательств по договору участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующего свидетельства.      
7 .2. Квалификационные требования:
   Участник комиссионного отбора подрядной организации должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а именно:
а) иметь договоры подряда и акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) или копии указанных документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на аналогичных объектах и соответствие квалификационным требованиям, либо пояснительная записка о причинах отсутствия данных документов.
б) у участника в штате должен иметься квалифицированный персонал и система менеджмента качества выполняемых работ, являющихся предметом настоящего комиссионного отбора;
в) у участника должны иметься производственные мощности (ресурсы) (электроинструмент, ручной инструмент, приспособления и др.), необходимые для выполнения работ, являющихся предметом настоящего комиссионного отбора (Форма № 4 к конкурсной заявке);



8.  Место, даты начала и окончания подачи заявок

             8.1. Местом подачи участниками заявок является НКО «ФКР МО»:
183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1, 1-й этаж, приемная (понедельник – пятница с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00; выходные дни суббота, воскресенье);
 Дата начала подачи заявок: 22 июля 2015г.;
 Дата окончания подачи заявок: 04 августа 2015г.

9. Порядок предоставления разъяснений.

9.1. При проведении комиссионного отбора какие-либо переговоры заказчика или комиссии с участником не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. В случае нарушения указанного положения комиссионный отбор может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.2. Разъяснения предоставляются Заказчиком начиная со дня опубликования извещения и документации о комиссионном отборе, через уполномоченное должностное лицо.
 Любой участник вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации о комиссионном отборе. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации о комиссионном отборе, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе.
В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника такое разъяснение должно быть размещено на сайте: http://www.fkrmo.ru с указанием предмета запроса и его разъяснения, при этом участник, направивший запрос не указывается. Разъяснение положений документации о комиссионном отборе не должно изменять ее суть.

10. Порядок подачи и заполнения заявки на участие в комиссионном отборе.

10.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу и в сроки, указанные в п. 8.1.  
10.2. Каждый конверт с заявкой в письменной форме, поступившие в срок, регистрируются Заказчиком.
Заказчик принимает и регистрирует только запечатанный конверт.
Каждый поступивший конверт с заявкой в письменной форме также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения об участнике, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких действий от имени участника, не допускается. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
10.3. Заказчик может продлить срок подачи заявок в порядке, с сообщением требований установленном Порядком. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.
10.4. Заявка на участие в комиссионном отборе подрядной организации, подготовленная участником, а также запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.
10.5. Непредставление необходимых документов в составе заявки на участие в комиссионном отборе, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике, является риском участника комиссионного отбора, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участника к участию в комиссионном отборе. 
10.6. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.
10.7. Участник вправе подать заявку на участие в комиссионном отборе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении комиссионного отбора до предусмотренных даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе.
10.8. Участник вправе подать только одну заявку на участие в комиссионном отборе. 
10.9. Все документы по описи, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе и приложения к ней, включая опись документов (Форма № 2 к конкурсной заявке), должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью, на обороте указано количество листов, указанных цифрами и прописью, заверены подписью уполномоченного на подписание заявки на участие в конкурсе. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печатью.
10.10. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в комиссионном отборе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
10.11. При подготовке заявки на участие в комиссионном отборе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
10.12. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны строго соответствовать порядку, указанному в форме «Опись документов» (Форма № 2 к конкурсной заявке).
10.13. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются.
10.14. Все документы, представленные претендентами в составе заявки на участие в комиссионном отборе, должны быть заполнены по всем пунктам.
10.15. Претендент указывает на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес и другие идентификационные признаки. На конверте указывается следующим образом наименование комиссионного отбора, на участие в котором подается данная заявка: 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2, кор.3».
10.16. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность разрушения его целостности при вскрытии.
10.17. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований п. 10.16. Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
10.18. Все заявки на участие в комиссионном отборе подрядной организации, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в комиссионном отборе, не возвращаются, кроме отозванных претендентами заявок на участие в комиссионном отборе, а также заявок на участие в комиссионном отборе, поданных с опозданием.
.

11. Место, дата проведения комиссионного отбора подрядной организации

     11.1. Комиссионный отбор проводиться по адресу: 
 г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1, комната для переговоров.
      Дата проведения комиссионного отбора – 05 августа 2015 года.

12. Критерии оценки поданных заявок на участие в комиссионном отборе подрядной организации.

12.1. Критерии оценки участников комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:
- соответствие представленных подрядчиками предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
- квалификационные данные, подтверждающие профессиональную компетентность работников, выполняющих работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, а также данные о технической оснащенности, позволяющей осуществлять заявленный вид работ;
- стоимость работ;
- сроки выполнения работ по капитальному ремонту;
- предлагаемые подрядчиками технологии выполнения работ по капитальному ремонту, в том числе применение современных энерго-, ресурсосберегающих технологий при выполнении работ по капитальному ремонту.
12.2. Комиссия оценивает критерии путем ранжирования их значимости по балльной системе, установленной Порядком. 
12.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
12.4. Оценка заявок на комиссионный отбор проводится Комиссией в следующей последовательности:
12.5. Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
12.6. Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» производится в соответствии с таблицами № 1, 2.
В таблицах № 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
12.7.Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» производится в соответствии с таблицей № 3.
В таблице № 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.
Таблица № 1
	Критерий
	Максимальное
кол-во баллов
	Результат ранжирования
заявок
	Присваиваемое
количество баллов

	Цена договора
	20
	1
	20

	
	
	2
	18

	
	
	3
	16

	
	
	4
	14

	
	
	5
	12

	
	
	6
	10

	
	
	7
	8

	
	
	8
	6

	
	
	9
	4

	
	
	10
	2

	
	
	11
	1

	
	
	12 и более
	0



Таблица № 2
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Результат ранжирования заявок
	Присваиваемое количество баллов

	Срок выполнения
	20
	1
	20

	
	
	2
	18

	
	
	3
	16

	
	
	4
	14

	
	
	5
	12

	
	
	6
	10

	
	
	7
	8

	
	
	8
	6

	
	
	9
	4

	
	
	10
	2

	
	
	11 и более
	0



Таблица № 3
	Критерий
	Максимальное
кол-во баллов
	Кол-во
баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество присваиваемых баллов

	Квалификация
	60
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* аналогичных объектов** за последний год) по каждому виду работ
	2 и более
	20

	
	
	
	
	1
	10

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	20
	Квалификация
персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	20

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	10

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0

	
	
	10
	Применение энергосберегающихтехнологий и материалов
	нет
	0

	
	
	
	
	да
	10

	
	
	10
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	10

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	0



--------------------------------
* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ, на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.
** Под аналогичным объектом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом комиссионного отбора, в объеме не менее 50 % начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

12.8. При ранжировании заявок по количеству полученных баллов номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «квалификация», затем по критерию «цена договора» и в случае необходимости - по подкритерию «срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем.
12.9. Заявка отклоняется комиссией в случае:
- предоставления документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, не в полном объеме, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Порядком;
- несоответствия участников требованиям, установленным настоящим Порядком;
- несоответствия заявки документации о комиссионном отборе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, превышающего начальную (максимальную) цену такого договора.
Об отклонении заявки Комиссия выносит мотивированное решение, которое письменно доводится до участника, в отношении которого оно принято, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола вскрытия конвертов.
12.10. Комиссионный отбор объявляется несостоявшимся в следующих случаях:
- если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной заявки;
- если всем участникам отказано в допуске к участию в комиссионном отборе по результатам рассмотрения заявок.
При признании комиссионного отбора несостоявшимся процедура комиссионного отбора проводится повторно.
В случае если к комиссионному отбору допущена только одна заявка на участие, договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола заключает с ним договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в комиссионном отборе, в проект договора, прилагаемый к документации о комиссионном отборе.
12.11 Заинтересованными лицами решение комиссии о выборе подрядных организаций может быть оспорено в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

13. Дата заключения Договора

    13.1. Участник комиссионного отбора обязан в течение 10 (Десяти) дней после проведения комиссионного отбора и подписания протокола конкурсной комиссии о его результатах, подписать Договор на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2, кор.3». 


Форма № 1
к инструкции участникам
На бланке организации
Дата, исх. номер

Заказчику:
Некоммерческая организация
 «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
             				     домах в Мурманской области»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2, кор.3».
 
          1. Участник:
	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	

	1.7. Электронный адрес
	



2. Участник является (не является) плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.
3. Участник имеет (не имеет) выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624.
4. Место регистрации участника ________________________________.
5. Комиссионная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки.
6. Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
- отсутствие в предусмотренном Федеральным Законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков.
7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

	№№ п/п
	
          Наименование
	Единица измерения
	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	2
	3
	4

	11.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	22.
	Срок выполнения работ
	Календарные дни с даты начала работ
	



8. Информация для оценки подкритериев критерия «квалификация»:

	 № п/п
	Наименование
	Единица измерения

	Значение

	11.
	Количество успешно завершенных аналогичных объектов за последний календарный год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и актами о приемке выполненных работ 
	
шт.
	

	22.
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	
человек
	

	
	- с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3.
	Применяемые энергосберегающие технологии и материалы при выполнении работ
	виды
	

	44.
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	количество
	



9. Нами были представлены в составе заявки на участие в комиссионном отборе _______________________________________________
__________________________________________________________________
               (указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные документацией о комиссионном отборе:
   1.
   2.
   3.
    и т.д.

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)
                                                                              (подпись)
      
      М.П.						



Форма № 2
к инструкции участникам
На бланке организации
Дата, исх. номер
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в комиссионном отборе подрядной организации на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2, кор.3».
 Настоящим __________________________________________________
                                               (наименование участника конкурса) 
подтверждает, что для участия в комиссионном отборе подрядной организации на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2, кор.3», направляются нижеперечисленные документы:
	 № п\п
	Наименование документов
	   № листа

	11.
	Заявка на участие в комиссионном отборе, подготовленная в соответствии с формами документов, установленными разделом 6 инструкции участникам. 
	

	22.
	Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются Участником в Форме № 1 к инструкции участникам.
	

	   3.
	Заверенные копии учредительных документов участника 
	

	  4.
	Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица – участника.
	

	55.
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, полученная не ранее чем за 3(три) месяца до размещения извещения о проведении конкурсе, или заверенная копия такой выписки. 
	

	66.
	Справка из ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам за последний календарный год, полученная не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки.
	

	97.
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника - юридического лица, копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее — руководитель). 
В случае, если от имени участника в комиссионном отборе подрядных организаций действует иное лицо, заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать также доверенность на осуществление действий участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом.
	

	88.
	Другие документы, предусмотренные Порядком и конкурсной документацией.
	

	9.
	ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ *
	

	
ВСЕГО ЛИСТОВ:
	


*) Участник комиссионного отбора подрядной организации в подтверждение данных, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, может представлять любые документы по своему усмотрению. Непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в комиссионном отборе подрядной организации.

          Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)
                                                                                         (подпись)
      
                        М.П.				

                                                           
Форма № 3
к инструкции участникам
На бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику:
Некоммерческая организация
 «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
             				     домах в Мурманской области»

Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
	№
п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) 
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО за 2014 год
	

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО за 2015 год
	



____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Форма № 4
к инструкции участникам
На бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику:
Некоммерческая организация
 «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
             				     домах в Мурманской области»
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(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


Приложение № 2
	
	Проект договора

          




Договор №___
на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома № 2 корпус 3 по улице Свердлова в городе Мурманске

	«____» ___________ 2015 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», в лице и. о. генерального директора Киселева Владимира Васильевича, действующего на основании устава (далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________
           (полное наименование подрядной организации) 
в лице _________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________ (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту крыши (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2, кор.3, в объеме и соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).
1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет ______________(_____________________) рублей __ коп, в том числе НДС ___________________(_________________________________) рублей __ коп. 
 Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.3. Срок выполнения работ составляет 90 (девяносто) календарных дней. 
1.4. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.5. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7.	Основанием для заключения настоящего Договора являются:
 - постановление Правительства Мурманской области № 325-ПП/9 (в редакции постановления Правительства Мурманской области № 157 - ПП от 22 апреля 2015г.)

2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика

2.1.	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору не требуется. 

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по Договору осуществляется за фактически выполненные Подрядчиком работы за истекший месяц, основанием которой являются, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты о приемке выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), счета и счета-фактуры и акты рабочей комиссии по приемке работ (этапа) предоставляемые Подрядчиком Заказчику, окончательный расчет не позднее 25 марта 2016 года, по мере поступления средств от собственников.

4. Сроки выполнения работ

4.1.	Срок начала работ: с момента подписания договора, но не позднее 18 августа 2015 года.
[bookmark: _Hlk258793356]4.2.	Срок окончания работ: 17 ноября 2015 года. (Приложение № 2 к Договору).
4.3.	Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. Заказчик

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 
5.1.1.Обеспечить организацию строительного надзора в течение всего периода производства работ.
5.1.2.Создать приемочную комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.3.Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
5.1.4. Передать Подрядчику по акту объект для производства работ.
5.1.5. Представители Заказчика имеют право без уведомления Подрядчика, беспрепятственного доступа ко всем видам работ, производить измерения, испытания, отборы проб образцов, проведения идентификации маркировки поставляемых материалов для контроля качества в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Договора.
5.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
5.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Подрядчик

6.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан: 
6.1.1.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 
6.1.2.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
6.1.3.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
6.1.4.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.
6.1.5.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
6.1.6.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате производства работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
6.1.7.		Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
6.1.8. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
6.1.9.	При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.10.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 
6.1.11.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
6.1.12.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
6.1.13. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
  6.1.14. Известить Заказчика письменно за 5 (пять) дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки и подписания Заказчиком акта освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счёт.
6.1.15. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке:
- журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;
- журнал учета выполненных работ (форма КС-6а, утверждена постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100);
-  журналы входного и операционного контроля выполненных работ по типовой форме согласно действующим нормам и правилам и др. журналы.
6.1.16. Переделать за свой счёт некачественно выполненные работы, обнаруженные Заказчиком, в согласованный с Заказчиком срок, своими силами и без увеличения стоимости работ. При не устранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в рекламационном акте, Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
6.1.17. Еженедельно (в понедельник) представлять Заказчику отчет в электронном виде о ходе выполнения работ в физических объемах с приложением фотоматериалов.
6.1.18. Предоставить Заказчику список назначенных Подрядчиком представителей, ответственных осуществлять координацию и согласование с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, актов на выполненные работы, актов на скрытые работы и решения иных вопросов, связанных с исполнением обязательств по Договору с приложением надлежащим образом заверенных копий приказов, доверенностей о назначении представителей, подтверждающих объём и срок полномочий. При изменении ответственных представителей Подрядчика информация о новых ответственных лицах предоставляется в течение 1 (одного) рабочего дня от даты назначения.
6.1.19. Подрядчик выполняет инструментальное обследование конструкций крыши. С учетом обследования разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проектно-сметную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома.
6.1.20. В течении трёх рабочих дней от даты заключения Договора представить Заказчику календарный график выполнения работ (Приложение 
№ 2).

7. Выполнение работ

7.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного надзора. 
Полномочным представителем Заказчика является: __________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)
7.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
Полномочным представителем Подрядчика является:
	
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
7.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.
7.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции.
7.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
7.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.
7.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов).
7.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.
7.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.
7.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 
7.5.	С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:
7.5.1.	Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, организованных по инициативе Заказчика или Подрядчика.
7.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
7.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.
7.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 
7.8.	Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 
7.9.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.10.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 
7.11.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 № 70 «Организация строительства». 
7.13.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

8. Сдача и приемка выполненных работ

8.1.	Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.
8.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности к сдаче, представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 10 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку выполненных работ рабочей (приемочной) комиссией.
8.3.	Работы считаются принятыми со дня подписания акта приемки выполненных на объекте работ, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.
8.4.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки на объекте недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.




9. Гарантии качества по сданным работам

9.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
9.2.	Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.	При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трёх) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.  
9.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг, которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

10.  Ответственность сторон

10.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
10.3.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7) Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений. 
10.4.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
10.5.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
10.6.	Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
10.7. Если подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, он несет ответственность в виде штрафа в размере 1% (один процент) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

11.  Внесение изменений в техническую документацию

11.1.	Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что общая стоимость работ не превышает указанную в пункте 1.2 Договора стоимость работ, характер работ не изменяется и сроки эксплуатации объекта не уменьшаются. 
11.2.	При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
11.3.	Внесение в техническую документацию изменений осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

12.  Обстоятельства непреодолимой силы

12.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 
12.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.
12.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13.  Порядок расторжения договора

13.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:
13.1.1.	Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 (десяти) дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала работ. 
13.1.2.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
13.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

14.  Разрешение споров

14.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
14.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
14.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15.  Прочие условия

15.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
15.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
15.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.
15.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

16.  Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1.Техническое задание (Приложение № 1).
2.Календарный график выполнения работ (Приложение № 2).

17. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон
	         
        ЗАКАЗЧИК:  

Юридический адрес: 183031, 
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1;  
Почтовый адрес: 183031, 
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1; ИНН 5190996259, КПП 519001001
Р/счет 40703810741000081293 в Отделение №8627 Сбербанка России г. Мурманск,
БИК 044705615,  
Кор/счет 30101810300000000615

и. о. генерального директора

________________ Киселев В.В.

«_____» _______________2015 г.   
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Руководитель
 
     (должность) _________ Ф.И.О.

         «_____» _______________2015г.

	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	









                                                                                                                                                                             Приложение № 1
                                                           к Договору от ________ 2015 г.  №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2, кор.3».

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных для проектирования

	1
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее – НКО «ФКР МО»).

	2
	Источник финансирования
	За счет средств собственников, определивших способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, многоквартирные дома которых расположены в пределах одного муниципального образования.

	3
	Основание для проведения капитального ремонта
	Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, утвержденная Постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП и сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области на 2015 год, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области № 325-ПП/9 (в редакции постановления Правительства Мурманской области № 157 - ПП от 22 апреля 2015г.)

	4
	Цель выполнения работ 
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

	5
	Режим работы Заказчика
	Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора.

	6
	Наименование объекта
	Многоквартирный дом.

	7
	Адрес объекта
	город Мурманск, ул. Свердлова, д. 2, кор.3

	8
	Краткие сведения об объекте и его техническом состоянии
	Количество этажей -  5.
Количество подъездов – 3.
Год постройки – 1969.
Период эксплуатации здания – 46 лет.
Крыша – плоская бесчердачная, с неорганизованным водостоком (ограниченно-работоспособная).
Кровля – рулонная, из наплавляемых рулонных материалов.
Площадь кровли – 1016 м2 (уточняется по результатам технического обследования).
Жилой дом обеспечен электроснабжением, водоснабжением, отоплением и подключен к системе городской канализации.


	9
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	10
	Исходные данные
	Техническое задание. Действующие на территории российской Федерации СНиП, технические, экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные, и другие нормы и регламенты.

	11
	Общие требования
	Настоящее «Техническое задание» (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения комплекса работ по капитальному ремонту крыши, площадь кровли-1016 м2 (уточняется по результатам технического обследования), в соответствии с проектом, выполненным на основании технического обследования крыши, с подготовкой проектно-сметной документации, согласованной с Заказчиком.

	12
	Выполняемые работы
	Выполнение технического обследования крыши:
· обмерные работы;
· обследование технического состояния конструкций кровли.
Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши с выделением этапов производства работ.
Согласование проекта со всеми организациями, в соответствии с действующим законодательством. 
Выполнение комплекса работ в соответствии с этапами производства работ по капитальному ремонту крыши в соответствии с проектом, утвержденным Заказчиком.


	13
	Стадийность проектирования
и выполнения работ
	1 этап. Техническое обследование.
· обмерные работы;
·  обследование технического состояния конструкций кровли.
 2 этап.  Проектная документация и Рабочая документация в составе проектной.
3 этап. Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту крыши в соответствии с проектом, утвержденным Заказчиком и в соответствии с этапами производства работ.

	14
	Состав и содержание проектно-сметной документации
	1. Техническое обследование.
Обследование представить в виде технического отчёта. 
 2.  «Проектная документация» и «Рабочая документация в составе проектной».
На основании данных технического обследования, действующих норм, правил и технического регламента разработать проектную и рабочую документацию.
Проектную документацию выполнить в соответствии с Постановлением Правительства №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию в составе разделов:
1. Раздел 1 «Пояснительная записка» (в пояснительной записке указать технические характеристики всех материалов предусмотренных проектом);    
2. Раздел 3 «Архитектурные решения»;
3. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;
4. Раздел 6 «Проект организации строительства» (капитального ремонта); 
5. Раздел 10_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов»; 
6. Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» (пояснительная записка по сметной документации, сметная документация).
Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат, дефектную ведомость, ведомость видов и объемов работ по монтажу и демонтажу. Ведомость видов и объемов работ представляет собой подробный перечень, изложенный в порядке последовательности выполнения работ с указанием конкретных видов работ, объемов и применяемых материалов. Ведомость видов и объемов работ является основанием для составления сметного расчета.
Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат, дефектную ведомость, ведомость видов работ по монтажу и демонтажу, должна быть выполнена на основании МДС 81-35.2004, с применением сборников ТЕР (Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы), ТЕРр (Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы) в Мурманской области, базисно-индексным методом с учетом постановления Правительства Мурманской области № 492-ПП от 22.10.2010. 
Расчетные индексы РЦЦС по Мурманской области применить по видам работ и элементам затрат. Начисление накладных расходов производить согласно МДС 81-34.2004, скорректированному согласно письму ГОССТРОЯ № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. Начисление сметной прибыли производить в соответствии с МДС 81-25.2001, с дополнениями по письму Росстроя № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» от 18 ноября 2004 года, скорректированный согласно письму ГОССТРОЯ № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. построчно.
Стоимость объекта предоставить в текущих ценах на момент   окончания разработки проектной документации.
Сметным расчетом предусмотреть утилизацию мусора на свалках Мурманской области. 
Сметную стоимость оборудования, принятого при разработке сметной документации, а также стоимость материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в сметно-нормативной базе следует определять на основании информации о текущей стоимости применяемого оборудования, материалов, изделий и конструкций с приложением прайс-листов и физико-технических характеристик предлагаемых материалов:
· по аналогии с действующим ценником, подбор прайс-листов, необходимо упорядочить путем проставления страниц и позиций в томе, объединяющем «прайс-листы». В сметах в качестве обоснования стоимости следует проставить номера страниц и позиций соответствующих «прайс-листов»; 
· во всех случаях определения сметной стоимости материалов и оборудования по «прайс-листам» затраты на заготовительно-складские и транспортные расходы  должны соответствовать МДС 81-35.2004;
· «прайс-листы» должны быть указаны в ценах на момент составления сметной документации. Прайс-листы, имеющие давность несколько лет или стоимость в которых указана в валюте не принимаются. Состав разрабатываемых разделов и томов проектной документации может быть изменен и дополнен в процессе проектирования. Изменения состава документации согласуются с заказчиком.
Рабочую документацию разработать в соответствии с:
· ГОСТ 21.501-2011 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений
· ГОСТ 21.110-95 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»; 
· ведомости потребности в материалах, ведомости объемов строительных и монтажных работ. 
  В случае ссылки на типовые или серийные узлы, элементы, конструкции, изделия –  приложить копию соответствующей документации. Прилагаемая документация должна соответствовать конструктивным решениям.
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	Требования к выполнению работ

	1. Требования к результатам обследования. 
 Выполнить техническое обследование крыши и кровли, в том числе – вентиляционных шахт, будок выхода на кровлю, стояков канализации в соответствии с требованиями ГОСТ  Р 53778-2010  «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 
Определить состав крыши и состояние материалов. В случае определения необходимости вскрытия кровли организовать работы собственными силами по согласованию с Заказчиком.
Выполнить поверочный расчёт несущей способности плиты покрытия от существующей конструкции крыши и теплотехнический расчет. 
В выводах дать оценку состояния конструкций (включая вентиляционные шахты, будку выхода на кровлю), предложения и рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкций и элементов. Отчет оформить в соответствии с требованиями ГОСТ  Р 53778-2010  «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
2. Требования к архитектурно - строительной части и объемно - планировочным решениям. 
     Необходимо разработать проект на капитальный ремонт кровли для восстановления основных характеристик, обеспечивающих нормальную эксплуатацию кровли в соответствии с действующими нормами, правилами и техническим регламентом. Подобрать проектируемую конструкцию кровли в соответствии с теплотехническим и поверочным расчетом плиты перекрытия (предоставить Заказчику в составе документации).
· принять проектируемое покрытие кровли - кровельный гидроизоляционный наплавляемый материал;
· предусмотреть восстановление эксплуатационных характеристик вентиляционных шахт, будок выхода на кровлю;
· предусмотреть утепление вентиляционных шахт, будок выхода на кровлю (необходимость или отсутствие необходимости определить и обосновать проектом); 
· в случае, определения обследованием неудовлетворительного состояния крышек вентиляционных шахт, предусмотреть устройство зонтов из металлической оцинкованной стали;
· предусмотреть утепление крыши в соответствии с теплотехническим расчетом, обеспечить сохранность утеплителя при эксплуатации;
· предусмотреть ремонт карнизной плиты;
· предусмотреть замену люков и дверей выхода на кровлю, оборудовать врезными замками.
· предусмотреть ограждения кровли в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».
3.Требования к инженерному обеспечению.
Канализация.
Проектом предусмотреть замену канализационных стояков, выведенных выше уровня кровли для вентиляции (до раструба на последнем этаже).
Теле-, радиостойки
Предусмотреть огрунтовку и окраску металлических изделий (стоек), смену узлов креплений к кровле (решить проектом на основании результатов обследования).
4. Требования к материалам
Разработать технологические рекомендации и подобрать новые материалы по результатам технического обследования.
Все материалы и изделия, должны иметь сертификаты соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта РФ или декларации о соответствии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям:
1) Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», 
2) Приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности», 
3) Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
5.Прочие условия
Исходные данные для проектирования принять согласно данного технического задания. Сбор дополнительных данных, запрос необходимых технических условий, согласование выполненной проектной документации производит подрядчик.
Сметная документация должна отражать весь объем работ по капитальному ремонту кровли.
Рабочий проект на капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме должен разрабатываться без излишней детализации, в минимальном объеме и составе, достаточном для обоснования принимаемых решений, определения объемов работ и стоимости ремонта.
Разработку проектно-сметной документации осуществлять в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными, технологическими, санитарными нормами и правилами.
 В состав проекта капитального ремонта крыши включить проведение технического обследования, с составлением дефектной ведомости и подготовкой проектно-сметной документации с выделением этапов производства работ, с разработкой разделов по организации и производству работ и согласованием проекта в органах архитектуры и со всеми организациями, в соответствии с действующим законодательством. 
Проектная организация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики.
При разработке проектно-сметной документации учесть рекомендации Заключения по результатам инструментального обследования технического состояния несущих строительных конструкций крыши многоквартирного жилого дома. Конструктивное решение принять по материалам обследования здания.
Особые условия и требования: 
       - предоставление дополнительной технической документации и информации в процессе подготовки проекта возможно по согласованию между заказчиком и исполнителем;
     - все материалы, предусмотренные проектным решением, должны иметь сертификаты, санитарно-эпидемиологическое заключение, разрешение от органов Госнадзора для эксплуатации на территории России.
подготовки проекта возможно по согласованию между заказчиком и исполнителем.
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	Дополнительные требования и условия
	Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013.
Проектную и рабочую документацию выдать в 5-ти экземплярах, в том числе 1 экз. в электронном виде:
 проект в формате РDF, DWG;
ведомость объемов работ в формате Мicrosoft Eсxel, смету в   сметной программе (АО, Смета+) и Мicrosoft Eсxel.

	17
	Срок выполнения работ
	Согласно представленному календарному графику производства работ, но не более трех месяцев с момента подписания договора.
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	Согласование проектных решений
	Все виды материалов и оборудования, рекомендуемые к применению исполнителем проектной документации, должны быть представлены заказчику для утверждения, в виде сравнительного анализа, для принятия окончательного решения.
Заказчику предоставить документацию на согласование по этапам (в соответствии с ст.760 ГК РФ):
1 этап – 10 рабочих дней от даты заключения контракта предоставить заключение по результатам технического обследования;
2 этап – 10 рабочих дней от даты окончания работ по первому этапу, предоставить проектную и рабочую документацию в составе проектной;
3 этап – 10 рабочих дней проверка документации заказчиком.
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	Нормативная документация
	· Градостроительный кодекс РФ (с изменениями);
· ВСН 48-86(р) (Госгражданстрой) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта;
· ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий»;
· ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»;
· ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
· СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
· СП 54.13330.2011. «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»;
·  СП 17.13330.2011. «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»; 
·  СП 20.13330.2011. «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»; 
· СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»;
· СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Другие технические правила и нормы, действующие на территории РФ на момент подписания акта сдачи-приёмки проектных работ.
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	Требования к качеству и результату работ

	Обследования.
1. Техническое обследование должно содержать подтвержденные результатами и выводами обследования действительного технического состояния крыши и её элементов, наличие количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности, сопротивления теплопередаче, других физических, химических и механических показателей) с учетом динамики происходящих изменений для возможности оценки и определения состава и объема необходимых работ.
1. Техническое обследование должно содержать полную и достоверную информацию о техническом состоянии крыши и её элементов, соответствие выводов обследования представленным материалам и расчетам.
1. Объем и качество технического обследования должны соответствовать требованиям технических регламентов, государственных стандартов.
1. Результаты и выводы обследования должны быть обоснованием принимаемых решений о возможности дальнейшей безаварийной и эффективной эксплуатации здания и конструкции кровли.
Проектная документация.
1. Проектная документация должна содержать обоснование принятых проектных решений, показатели качества которых оказывают влияние на безопасность объекта, подтверждение соответствия принятых решений требованиям нормативных документов и стандартов, являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов.
1. Принятые решения должны быть обоснованы поверочным расчетом.
1. При проверке качества разработки проектной документации устанавливается:
0. соответствие требованиям задания на проектирование;
0. полнота представленной документации в соответствии с требованиями о составе разделов проектной документации;
0. логичность и последовательность принятыx проектных решений в соответствии с функциональным назначением объекта, присущими ему теxнологическими процессами;
0. работоспособность проектируемого объекта в предполагаемых условиях эксплуатации;
0. безопасность и экологичность;
0. соответствие требованиям нормативно-технической документации;
0. соответствие возможности организации строительного производства;
0. снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства, сокращение его продолжительности;
1. При проверке качества разработки сметной документации устанавливается:
0. соответствие действующей территориальной базе;
0. правильность составления сметной документации;
0. соответствие объемов работ, учтенных сметной документацией принятым проектным решениям;
0. согласование стоимости применяемых материалов и оборудования на стадии принятия проектного решения.

Выполнение работ по капитальному ремонту крыши.
Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами.
При выявлении грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору.
Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке выполненных работ по капитальному ремонту и исправление некачественно выполненных работ в течение установленного гарантийного срока.
Срок предоставления гарантий качества работ: не менее тридцати шести месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ.





Приложение № 2		
                                                                                                                          
                                                           к Договору от ________ 2015 г.  №_____




Календарный график выполнения работ по лоту:
«Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
[bookmark: _GoBack]                                                 г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2, кор.3»
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ЗАКАЗЧИК _______________ В.В. Киселев                                               ИСПОЛНИТЕЛЬ __________       
